



## OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

### 52-4-3-42-5-52/18

#### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

##### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA KALESIJA
IDB/JIB	4209305600009
Kontakt osoba	Emir Sakić
Adresa	Patriotske lige 15
Poštanski broj	75260 Kalesija (bhp sa)
Općina/Grad	Kalesija
Telefon	(035) 367-700
Faks	(035) 631-286
Elektronska pošta	javnenabavke@kalesija.ba
Internet adresa	www.kalesija.ba

##### I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

###### I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

###### I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH), Kalesija

###### I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

##### I 3. Zajednička nabavka

Ne

##### I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

### **II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Ne

### **II 4. Opis**

#### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Nepredviđeni radovi na sanaciji klizišta i puta u Jajićima

#### **II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Nepredviđeni radovi na sanaciji klizišta i puta u Jajićima

#### **II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45453100-8	Sanacijski radovi

### **II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci**

#### **II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?**

Ne

### **II 6. Ukupna količina ili obim ugovora**

Definisano TD

### **II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova**

MZ Jajići

### **II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

Definisano TD

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog rješenja?

Ne

### III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

### III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

### III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

## IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	"IZGRADNJA" d.o.o. za građevinsko komunalne poslove TEOČAK	4209369590007	Teočak	Bosna i Hercegovina

### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

9244,45

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9244,45

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.5.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9244,45

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9244,45

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

#### **IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

#### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Osnovni ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta i puta u Jajčićima potpisan je početkom 2018. godine na iznos od 65.520,00KM sa PDV-om. Nakon početka radova i prilikom kopanja slabonosivog tla uočeno je da je zemljište više porozno i da je potrebno iskopati dodatni dio zemlje kako bi se ojačao nosivi dio puta i kako bi se mogle ugraditi dodatne kamene grede da ne bi došlo do ponovnog slijeganja tla, a samim tim je potrebno izvršiti podizanje ili spuštanje šahtova na novoprojektovanu niveletu. Da bi se osnovni ugovor mogao izvršiti na tehnički zadovoljavajući i kvalitetan način potrebno je uraditi ove nepredviđene radove, mišljenje je stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova iz predmetnog ugovora. Sredstva potrebna za izvođenje nepredviđenih radova su procijenjena u iznosu od 9.300,00 KM bez PDV-a

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

"IZGRADNJA" d.o.o. za građevinsko komunalne poslove TEOČAK